ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Secretaria Municipal de Obras Publicas
Tabela de pregos : 223 - Referencial de Pregos cutubro 2018 com desoneragdo -
Objeto: Contratagdo de empresa para pavimentagao de aproximadamente 1,8km da Rod. Manoel Loyola no bairro Village do Sol e aproximadamente 1,024km da Estrada Principal da comunidade de Barro
Branco,conforme projetos geométricos em anexo, neste municipio.
1 SERVICOS PRELIMINARES Unidade Valor Unitério Quantidade Valor Total
41500|Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrao DER-ES m2 RS 274,76 36,00| RS 9.891,36
41454 Aluguel de container tipo vestidrio, 2 lumindrias, piso especial e janela ud RS 440,74 4,00| RS 1.762,96
41495|Mabilizagdo e desmobilizagio de container até 50 km ud RS 1.021,13 2,00| RS 2.042,26
Rede de dgua c/ padrdc de entrada d'dgua didm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment.,
41501 |distrib., extravas. e limp., cons. o padrac a 25m m RS 36,69 6,00| RS 220,14
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, considerando
41499 |distancia de 25m m RS 306,09 6,00| RS 1.836,54
41527 |Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud RS 1.855,18 2,00| RS 3.710,36
2 PAVIMENTAGAO
40754 Regularizacdo e compactagdo do sub-leito (100% P.I.JH=0,20 m m2 RS 1,25 21778,52| RS 27.223,15
40787 | Base de brita graduada, inclusive farnecimento e transporte da brita, h=15cm m3 RS 135,75 3266,78| RS 443.465,11
40817 |Imprimacdo inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso m2 RS 7,41 21778,52| RS 161.378,83
40819|Pintura de ligagdo inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso m2 RS 2,28 21778,52| RS 49.655,03
€BUQ [camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive
40844 |transporte da massa, e=3,5cm t RS 416,18 1829,40| RS 761.358,81
60006 | TR-301-00 (Massa Asfdltica) = (1,000x58,6 + 1,039x03 + 7,697) t RS 69,41 1829,40| RS 126.978,35
T.5.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da
40831 |brita m2 RS 23,28 7280,00| RS 169.513,34
3|AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
40968 |CM-30, fornecimento t l RS 4.446,40 8,74| RS 38.843,75
972|Bonificagdo de 20,93% sobre Materiais Betuminosos ? o 15,00%| RS 38.843,75 | RS 5.826,56
60006|TR-301-00 = (1,000x58,6 + 1,039x03 + 7,697) t LS 69,41 8,74| RS 606,37
4|ADMINISTRACAD LOCAL Y1
Administragdo Local ud \ '| RS 79.281,42 1| RS 79.281,42
{ ] Valor Total RS 1.883.594,35

.
Ygor Barbosa Credi-Dio
Secretério - SEMOP
Matr. 264510 - CREA-ES 042361/D
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